

中标候选人公示附件



招标项目编号: FSF1A240163

招标项目名称: 首都体育学院危旧平房改建项目(1#安置房等3项)配套市政管线工程(监理)

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	施工阶段监理服务期
1	北京百事百达工程管理有限公司	143600	286日历天; 计划开始日期: 2024年10月8日; 计划完成日期: 2025年07月20日。
2	北京正远监理咨询有限公司	143800	286日历天; 计划开始日期: 2024年10月8日; 计划完成日期: 2025年07月20日。
3	北京致远工程建设监理有限责任公司	144000	施工阶段监理服务期: 286日历天; 计划开始日期: 2024年10月8日; 计划完成日期: 2025年07月20日。
4	北京鸿祥工程建设监理有限责任公司	143560	286日历天; 计划开始日期: 2024年10月8日; 计划完成日期: 2025年07月20日。

二、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因

序号	投标人名称	废标原因
----	-------	------

三、评标专家对各投标人投标文件的评分

评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5
北京百事百达工程管理有限公司	94	88.5	95.6	92.44	90.1
北京致远工程建设监理有限责任公司	83.3	83.5	83.7	83.12	80.2
北京鸿祥工程建设监理有限责任公司	81	83.5	87.2	83.22	78.3
北京正远监理咨询有限公司	78.8	84.3	84.3	80.94	71.3

四、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序

第一名	北京百事百达工程管理有限公司
第二名	北京致远工程建设监理有限责任公司
第三名	北京鸿祥工程建设监理有限责任公司

五、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京百事百达工程管理有限公司	满足招标文件要求
2	北京致远工程建设监理有限责任公司	满足招标文件要求
3	北京鸿祥工程建设监理有限责任公司	满足招标文件要求

六、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(<https://ggzyfw.beijing.gov.cn/>)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章),联系人:刘欣萌,电话:010-84046641。